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Hel, 11.12.2018 r. 

 

 

 WYJAŚNIENIA DO PZRETARGU 

 
w dniu: 03.12.2018 i 07.12.2018 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni ścieżki 

rowerowej na trasie Jurata – Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych” 

i udzielił następujących wyjaśnień: 
 

Lp Treść zapytania Wyjaśnienie zamawiającego 

1 
Czy Zamawiający przewiduje 

płatności częściowe za wykonane 

roboty?  We wzorze umowy brak 

rozliczeń częściowych 

Zamawiający przewiduje płatności częściowe, 

- ½ po wykonaniu połowy robót,  

- ¼ po wykonaniu ¾ robót, 

- ¼ po zakończeniu remontu nawierzchni ścieżki rowerowej. 

 

2 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę 

terminu zakończenie robót 

spowodowaną warunkami 

atmosferycznymi i braku możliwości 

wykonywania robót w okresie 

zimowym (bardzo krótki i 

niekorzystny termin realizacji) . 

Zamawiający nie przewiduje terminu zmiany zakończenia robót. 
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Lp Treść zapytania Wyjaśnienie zamawiającego 

3 
W przedmiarze robót przyjęto 5% 

wymiany istniejących obrzeży, 

pozostałe 95% powinny zostać nie 

wymieniane i nie naruszone . W 

przypadku wykonania korytowania 

mechanicznego pod nową 

nawierzchnię ścieżki na głębokość 20 

cm istniejące obrzeże będzie 

podkopane  

co z powoduje przewrócenie pod 

naporem gruntu z zewnątrz. Czy 

Zamawiający przewiduje ponowne 

ułożenie obrzeża i w jakiej pozycji 

przedmiarowej. 

Zamawiający przewiduje 5% wymiany istniejących obrzeży. 

4 
W przypadku mechanicznego 

wykonywania koryta przy istniejących 

obrzeżach , brak pozycji robót 

ziemnych wykonanych  ręcznie tak, 

aby nie uszkodzić istniejących 

obrzeży. Czy zamawiający przewiduje 

pozycję przedmiarową – roboty 

ziemne wykonane ręcznie? 

Zamawiający nie przewiduje pozycji przedmiarowej – roboty ziemne wykonane ręcznie. 

5 
Czy zamawiający będzie żądał mapy 

geodezyjnej powykonawczej i 

pomiarów geodezyjnych, jeżeli tak to 

w której pozycji przedmiarowej należy 

wpisać roboty pomiarowe? 

Zamawiający będzie żądał mapy geodezyjnej, powykonawczej i pomiarów geodezyjnych. 

Zapis wynika z § 6 pkt 1 a), c) umowy.    
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Lp Treść zapytania Wyjaśnienie zamawiającego 

6 
Zwracamy się o potwierdzenie, że 

wynagrodzenie jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym za wykonane roboty. 

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym za 

wykonane roboty. 

7 
2. Przedmiar robót zakłada 

ustawienie (wymianę) obrzeży w ilości 

stanowiącej 5% całej długości ścieżki. 

Jeśli już na etapie postępowania wizja 

lokalna wykaże, iż w ocenie 

Wykonawcy należy wymienić więcej 

obrzeży, to czy zostanie to rozliczone 

w ramach robót dodatkowych?   

Zamawiający przewiduje 5% wymiany istniejących obrzeży i nie przewiduje robót 

dodatkowych. 
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Lp Treść zapytania Wyjaśnienie zamawiającego 

8 
Z informacji uzyskanych od banków 

wystawiających gwarancje należytego 

wykonania robót budowlanych 

wynika, że najdłuższy okres, na jaki 

jest możliwe uzyskanie takiej 

gwarancji to 9 lat. Jednocześnie 

gwarancja taka zawiera zapisy, dzięki 

którym Zamawiający otrzyma wypłatę 

całości sumy gwarancyjnej, jeżeli 

Wykonawca nie wniesie aneksu lub 

nowej gwarancji opiewającej na okres 

do upływu 10 lat, przed końcem 

terminu obowiązywania gwarancji 9-

cio letniej.  

W związku z powyższym, prosimy o 

potwierdzenie, że Zamawiający 

dopuści przed podpisaniem umowy 

złożenie gwarancji należytego 

wykonania na okres krótszy niż 10 lat, 

z zapisami gwarantującymi złożenie 

przed upływem jej terminu, aneksu lub 

nowej gwarancji, obejmującej okres do 

upływu 10 lat. 

Zamawiający dopuszcza przed podpisaniem umowy złożenie gwarancji należytego 

wykonania na okres krótszy niż 10 lat, z zapisami gwarantującymi złożenie przed upływem 

jej terminu, aneksu lub nowej gwarancji, obejmującej okres do upływu 10 lat 

9 
4. Zwracamy się o zmianę 

zapisów umownych w zakresie 

fakturowania, tak aby możliwym było 

wystawianie faktur częściowych 

wystawionych co miesiąc zgodnie z 

zaawansowaniem robót. 

4. Zamawiający przewiduje płatności częściowe zgodne z zaawansowaniem robót na 

podstawie harmonogramu, 

- ½ po wykonaniu połowy robót,  

- ¼ po wykonaniu ¾ robót, 

- ¼ po zakończeniu remontu nawierzchni ścieżki rowerowej. 
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