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S 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach remontu i przebudowy sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu ul. Szkolna 1. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:  

 S 00.00    WYMAGANIA OGÓLNE 
 S 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 S 01.00    ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
 S 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 S 01.02 KONSTRUKCJE STALOWE 
 S 01.03 ROBOTY MUROWE 
 S 01.04 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 S 01.05 ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 
 S 01.06 POSADZKI 
 S 01.07 MALOWANIE 

 S 02.00    INSTALACJE SANITARNE 
 S 02.01 INSTALACJE WOD-KAN, I WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 S 02.02 INSTALACJA C.O. 

 S 03.00    INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 S.03.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego i organu wydającego pozwolenia na budowę zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Umowę o roboty budowlane, Ofertę, Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, 
Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań 
i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony -z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia sporządzony przez 
Wykonawcę  
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera   dotyczące  sposobu   realizacji   robót   lub   
innych   spraw  związanych z prowadzeniem budowy. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) - dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez Inżyniera zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera.  
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
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obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.  
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu 
Warunki Ogólne - Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego, 
opracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC  
Warunki Szczególne - Załącznik do Warunków Ogólnych sporządzony zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji 
Inżynierów Konsultantów FIDIC  
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsięwzięcia 
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Wraz z 
placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii 
dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 

1.5.2.  Dokumentacja 
1.5.2.1.  Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 

Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie Zamawiającego. 
1.5.2.2.  Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 
1. Program robót wg Rozdziału 4.6.3. Instrukcji dla Oferentów 
2. Plan BHP i inne dokumenty wymagane polskim prawem 
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera 
4. Dokumentacja powykonawcza 
5. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru. 

 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach remontowanych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę cza-
sową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu na plac budowy i Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera Planie zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
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świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wska-
zań Inżyniera. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w 
miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
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materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez 
Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 
Inżynier może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie jednostek 
organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Inżyniera 
lub innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali 
każdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone 
do stosowania na terenie Polski, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
* Polską Normą lub 
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 
(1)    Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym   numerem   załącznika   i opatrzone   datą  i podpisem   Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 
w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Książka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 
(3) Rejestracja budowy 
według Warunków Szczegółowych Kontraktu 
(4) Świadectwa jakości 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(5)    Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(6)    Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie   dokumenty    budowy   będą   zawsze    dostępne    dla    Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7.     Obmiar robót 
7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych 
według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru 
Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.       Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru 
wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
6. Dokumentację powykonawczą. 
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7. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
8. Instrukcje eksploatacyjne. 
9. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i przyłączy do budynku. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmii za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca 
zobowiązany jest do:  
- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i  

wadliwego wykonawstwa. 
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy 

przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem. 
Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Świadectwa 
Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 
„Odbiór wstępny Robót". 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych  Materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji 

ruchu na czas budowy dostarczonym przez Zamawiającego 
(b) Opłaty/dzierżawy terenu 
(c) Przygotowanie terenu 
(d) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.4. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie 
wszystkich niezbędnych  urządzeń,  instalacji,  dróg  dojazdowych  i wewnętrznych,  biur,  placów i zabezpieczeń potrzebnych 
Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 
użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń i oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 
stanu pierwotnego. 

10.     Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz.  133 z dnia 13 marca 1995r). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
5. Warunki Kontraktu. 
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S 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
prowadzeniem prac rozbiórkowych  drobnych elementów konstrukcyjnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. S 00.00 

1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres prac rozbiórkowych wchodzą: 
Zabezpieczenie obszaru na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe: 
 Odgrodzenie lub zamknięcie części budynku, aby uniemożliwić dostęp do remontowanych pomieszczeń osobom niepowołanym 
 Umieszczenie tablic ostrzegawczych informujących o prowadzeniu robót rozbiórkowych 
Rozbiórki następujących elementów budowlanych: 
 Stolarka okienna i drzwiowa 
 Nowe otwory okienne i drzwiowe, poszerzenie istniejących, nadproża 
 Posadzki PCV, terakota, gres, drewniane 
 Okładziny ścienne z płytek fajansowych glazurowanych 
 Warstwa wyrównawcza betonowa podłóg, izolacje 
 Pokrycie dachu, warstwy wyrównawcze i izolacja z supremy 

Segregacja i wywóz na wysypisko śmieci materiałów rozbiórkowych;  
Posegregowanie materiałów rozbiórkowych. 
Wywóz posegregowanych materiałów na wysypisko śmieci (wywóz na odległość 13km) 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
S.00.00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynku może być wykorzystany następujący sprzęt: 
- młoty pneumatyczne, młoty elektryczne udarowe, 
- piły mechaniczne do cięcia betonu i cegły 
lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Materiały z 
rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki transportowe należy 
dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być 
przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót. 

5.2. Wymagania ogólne 
Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inżyniera jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w 
czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość 
jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót.  

5.3. Demontaż instalacji wewnętrznych i urządzeń technologicznych 
Demontażowi w pierwszej kolejności podlegają urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne. 
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Do robót demontażowych urządzeń technologicznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych 
można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji wewnętrznych, wykonanym w obecności przedstawicieli Użytkownika oraz po 
jednoznacznym stwierdzeniu tego faktu wpisem w dziennik rozbiórki. 
Po sprawdzeniu czy wszystkie instalacje zostały odłączone w pierwszej kolejności należy zdemontować urządzenia centralnego  
ogrzewania tj. grzejniki, rury zasilające oraz urządzenia technologiczne. Równolegle elektrycy powinni przystąpić do demontażu 
opraw oświetlających, włączników, gniazd i innych urządzeń elektrycznych i okablowania. 

5.4. Demontaż stolarki okiennej, drzwiowej 
Stolarkę okienną i drzwiową wraz ze szkłem należy zdemontować kompletnie. 

5.5. Rozbiórki ścian działowych 
Po demontażu okien i drzwi należy przystąpić do rozbiórki ścianek działowych. W pierwszej kolejności należy odbić tynk a po 
usunięciu gruzu rozpocząć prace wyburzeniowe. Ścianki działowe należy rozebrać warstwami przy zastosowaniu lekkich 
rusztowań. Wszystkie materiały z rozbiórki należy posegregować. 

5.6. Rozbiórki posadzek i podłóg 
Rozbiórkę podłóg i warstw posadzki należy rozbierać warstwami z odpowiednią segregacją materiałów. 

5.7. Odbiór robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 
Wymagania ogólne. Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów i gruzu z 
powierzchni robót zgodnie ze wskazaniem Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S.00.00. Wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji. 

7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
- 1m3 rozebranej konstrukcji murowanej i wykucia otworów w ścianach 
- 1 m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacją 
- 1 tona konstrukcji stalowej 
- 1 m2 stolarki okiennej 
- 1 m2 stolarki drzwiowej 
- 1 m2 tynku okładziny ściennej 
- 1 m2 pokrycia dachu lub blacharki 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
8.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na 
podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na podstawie obmiaru i oceny 
jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje: 
- wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań 
- rozbiórkę elementów budowlanych 
- segregację rozebranych materiałów 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- utylizację materiałów z rozbiórki 
- uporządkowanie terenu rozbiórki, 

10. Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401). 
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S 01.02  KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów konstrukcji stalowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. S 00.00. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji stalowych występujących w obiekcie przetargowym składających się na konstrukcję stalową. Są to: 
- konstrukcja stalowa nośna centrali wentylacyjnej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w 
ST.S00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. S.00.00. Wykonawca konstrukcji powinien być firmą spełniającą 
wymagania Normy PN-B-06200:1997 według załącznika D niniejszej normy. 

2. Materiały 
2.1. Stal konstrukcyjna 

Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjną St3SX, St3SY, St3S wg normy PN-H-84020. 
2.3. Łączniki montażowe 

Topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-M-69355 
Druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430 

2.4. Farby 
Wykonawca wykona powłoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu: -warstwa podkładowa antykorozyjna, gr. min.50µm 
(Warstwa-1) 
- warstwa zasadnicza pęczniejąca - poliwinylowa, grubość zależna od masywności U/A malowanego profilu (Warstwa-2) 
- warstwa nawierzchniowa gr. min 50µm, barwa wg. Ustaleń z Inwestorem (Warstwa-3) 

2.5. Dostawa materiałów na Plac Budowy 
Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi pełnymi powłokami malarskimi podkładowymi zgodnie z 
Projektem i Specyfikacją. Dostawa profili, blach i łączników nastąpi nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym montażem. 
Każdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji wysyłkowej zawierającej: 
- nazwę wytwórni, 
- numer identyfikacyjny zamówienia, 
- nazwę i adres Placu Budowy, 
- wyszczególnienie elementów wysyłkowych, 
- deklaracje zgodności, 
- atesty stali profilowej, 
- atesty łączników, 
- protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 

2.6. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni składowanie materiałów na utwardzonym i odwodnionym podwyższeniu. Szczególnie ważne jest, aby 
elementy nie leżały na sobie i nie opierały się o siebie. Łączniki, farby i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu 
zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną ponad poziom terenu. 

3. Sprzęt 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie montażu (pkt. 5.1.3.) obowiązani są do 
przedstawienia Inżynierowi Projektu do akceptacji wykaz zasadniczego sprzętu. Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy 
urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie Inżyniera 
jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w 
obecności przedstawiciela Inżyniera. 

4. Transport 
4.1. Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy). 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali 
była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich 
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podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w 
całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją i wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą 
montażu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Przewożone elementy 
powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. 

4.2. Transport wewnętrzny - załadunek i wyładunek. 
Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne oraz bezpieczne. W celu 
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich działaniu, o posługiwaniu się nimi oraz 
o zachowaniu się w ich pobliżu, na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie pracowników. 

4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku. 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają założonej w 
Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. 
Jeżeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy na: 
- wytworzenie konstrukcji, 
 - montaż konstrukcji na miejscu budowy, 
z różnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru konstrukcji po rozładunku i 
naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien 
być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie 
wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są 
farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 

4.4.      Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia Inżynierowi Projektu do akceptacji 
projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez 
obecności przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, 
jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności 
przedstawiciela Inżyniera. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego 
część) zostaje zdyskwalifikowany. 

5.       Wykonanie robót 
5.1.     Wykonanie warsztatowe 
5.1.1. Wymagania ogólne 

Konstrukcja stalowa będzie klasy 2. Połączenia warsztatowe będą spawane. 
5.1.2. Wykonanie i tolerancja 

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9). 
5.1.3. Połączenia spawane 

Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, 
tablica 19, oraz załącznik B). Szczególną uwagę należy zwrócić na spawane połączenia doczołowe. 

5.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.8), oraz PN-EN ISO 12944-7. 
Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 
12944-4. Wykonawca wykona powłokę podkładową (warstwa 1) na warsztacie. 

5.2. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu montażu. Program sporządzany jest 
przez Wykonawcę montażu. 

5.3. Akceptowanie stosowanych technologii. 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej, lub zachodzi konieczność 
zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera 

5.4. Kontrola wykonywanych robót. 
Inżynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów częściowych, na czas 
których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inżynier podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 

5.5. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 
5.5.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy. Konstrukcję 
na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z 
gruntem lub wodą, sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
- jej stateczność i nieodkształcalność, 
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- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
-zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) 
podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy innym podparciu niż podano w projekcie 
montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 

5.5.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia. 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego 
nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

5.5.3. Wykonanie połączeń tymczasowych. 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu technologii spawania zawierającego plan 
spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii 
spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. 

5.5.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 
Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez 
Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych 
(uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera. Inżynier może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających 
skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Roboty 
spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5°C. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana 
przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny montażowe po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i 
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, załącznik B). Szczególną uwagę należy zwrócić na styki 
montażowe blachownic (poz. W3). Koszty badań ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i 
protokołów i przekazać ją Inżynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. Połączenia na śruby. 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego 
wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny 
być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie 
może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i 
pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle 
wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inżyniera. 
Szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł 
wejść między powierzchnie łączone głębiej niż na 20mm. 
Długość śruby powinna być taka, aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie 
wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki 
dokładnie przylegać do powierzchni łączonych elementów. 

5.5.5.  Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne. 
Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne podkładowe (warstwa 1) będzie wykonane w warsztacie. Wykonawca zapewni 
nałożenie warstwy zasadniczej pęczniejącej (warstwa 2) na nie zabudowane lub nie obetonowane elementy stalowe po wykonaniu 
wszystkich poprawek gruntowania. Następnie należy na całość konstrukcji nanieść farbę nawierzchniową (warstwa 3). 
Zabezpieczenie na leży wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.8), oraz PN-EN ISO 12944-7. 

6. Kontrola jakości robót 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje: Na etapie wstępnym: 
-weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji wytwórni i jej personelu 
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
- badanie połączeń spawanych (patrz pkt. 5.1.3 i 5.5.4) 
- kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
- jakość łączników. 
Po zakończeniu montażu i malowania: 
- sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
- sprawdzenie połączeń montażowych 
- sprawdzenie wykończenia zakotwień 
- końcowy pomiar powłok malarskich 
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7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Ilości przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robót ,w którym uwzględniono dodatki na wykonanie spoin oraz 
styki montażowe. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1kg wbudowanej stali profilowej. Do obliczania należności przyjmuje się ilość (kg) zmontowanej 
konstrukcji. Ilości przewidywanej ilości stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robót, w którym uwzględniono dodatki na 
wykonanie spoin oraz styki montażowe. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad ujętych w Specyfikacji S 00.00 
Wymagania ogólne. 

8.2. Rodzaje odbiorów 
8.2.1.    Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 
wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  
- znak wytwórcy, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

8.2.2. Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej. 
Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do 
Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami 
niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje: 

- zgodność użytych profili 
- prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie, przycinanie, połączenia spawane ,skręcane oraz 
montaż konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 
konstrukcji, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych niezbędnych do wykonania i 
montażu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiórką. 

10. Przepisy związane 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni 
do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem 
postanowień poniższych dokumentów. 
1. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
2. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
3. PN-M-69775 Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych – Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych 
4. PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych 
5. PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych 
6. PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne za sady użytkowania, konserwacji i napraw 
7. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
8. PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania. 
9. PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
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S 01.03 ROBOTY MUROWE 
 
1.      Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich konstrukcji murowych wykonanych z 
cegły pełnej i dziurawki. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. S 00.00. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murowych wykonanych z cegły pełnej klasy 15 - konstrukcji murowych i cegły dziurawki – 
ścianek działowych oraz z gazobetonu gr. 12cm 
Występowanie konstrukcji murowych z cegły pełnej 
- zamurowanie istniejących otworów w ścianach 
Występowanie konstrukcji murowych z cegły dziurawki 
- nowe ścianki działowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST S 00.00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, Specyfikacją i poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne. 

2.       Materiały 
2.1.      Cegła pełna 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-75/B-12001. Dopuszcza się dostarczenie cegły wykonanej w kategorii produkcji II wg PN-
B-03002:1999 
Cegła budowlana dziurawka klasy 7,5 wg PN-75/B-12001. 

2.2. Zaprawa 
Zaprawa cementowa zwykła marki M7 wg PN-90/B-14501 lub M5 wg PN-B-03002. Zaprawy dostarczane będą na budowę jako 
produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wodą. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy 
worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, 
wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. 

2.3. Woda 
Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 

2.4. Dostawa materiałów na Plac Budowy 
Każda dostawa cegieł na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty: 
- nazwę dostawcy, 
- numer identyfikacyjny zamówienia, 
- nazwę i adres Placu Budowy, 
- nazwę producenta, 
- specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia, 
- klasę cegły, klasę i markę gazobetonu 
- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, 
- protokoły kontroli jakości. 

3.      Sprzęt 
Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Do realizacji służą: 
- betoniarki 
- kielnie 
- piony murarskie 
- poziomnice 
- poziomnica wężowa 
- młotek murarski 
- sznurek murarki 
- kątowniki murarskie 
- lub inne zaakceptowane przez Inżyniera. 

4.    Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5.       Wykonanie robót 
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5.1.     Wymagania ogólne wykonania robót 

Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach 
podanych w punkcie 10-Przepisy związane 
Cegła, cegła dziurawka układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać zamurowani w murach nośnych. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

6.       Kontrola jakości 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji S.00.00 reszta jak poniżej. Należy sprawdzić zgodność 
wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem 
ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót 
związanych z realizacją robót murowych należy do Wykonawcy. W szczególności podlega sprawdzeniu: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
 badanie materiałów 
 sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł murze w stykach murów i narożnikach 
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 
 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
 sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 
 sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
 sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 

6.3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
 Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami 
podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości 
odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość 
średnią pomiaru trzech miejsc. 

6.4. Badanie materiałów. 
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów 
oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. 

6.5.  Sprawdzenie Prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach. 
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020 

6.6. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia. 
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą 
stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny 
nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie 
przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości, co najmniej 1m przez liczbę warstw. 
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących różnic 
grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1mm, na z góry określonej 
partii muru. 

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru. 
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru 
oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1mm wielkości prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 

6.8. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru. 
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 

6.9. Sprawdzenie poziomowości warstw pustaków. 
Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50m - 
np. niwelatorem. 

6.10. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru. 
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. Prześwit mierzony 
w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl.3. PN - 68/B – 10020 
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6.11. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych. 

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz z ustaleniami podanymi w punkcie 
2.3.8 - 2.3.13 PN - 68/B -10020 

6.12. Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających. 
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez producenta 
pustaków. W przypadku stwierdzenia  niezgodności z wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z 
poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą. 

7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Do obliczania należności przyjmuje się m2 wykonanej konstrukcji murowej. Ilości przewidywanych prac murowych ujęto w 
Przedmiarze Robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
1m2 - wykonania konstrukcji murowej 
1 m3 - zamurowania otworów 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót murowych podlega zasadom Odbioru Częściowego według zasad podanych w Specyfikacji S 00.01 Wymagania 
ogólne. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych w odniesieniu do 
procedury kontroli jakości. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji murowych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych 
rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiórką. 

10. Przepisy związane 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze  spełnieniem 
postanowień poniższych dokumentów. 

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
3. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane. 
4. PN-B-03002:1999    Konstrukcje    murowe    niezbrojone.     Projektowanie i obliczanie. 
5. PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
6. PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 
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 S 01.04 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1.       Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okien i drzwi.  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót opisanych w  podpunkcie 1.1. S 00.00. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje stolarkę okien, drzwi, bram, która jest ujęta w zestawieniach stolarki w projekcie architektonicznym. Zakres robót 
obejmuje: 
- wykonanie i zamontowanie okien zewnętrznych, 
- wykonanie i zamontowanie drzwi wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone 
do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.  
Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz 
innych czynności związanych  z jej użytkowaniem. 
Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży 
na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do zabudowania stolarką 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" Stolarka powinna być znakowana przez 
producentów: 
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 
- znakiem bezpieczeństwa. 
- tabliczką znamionową w przypadku drzwi przeciwpożarowych 
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego dokumentację w oparciu o wymagane 
parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o 
zgodności wyrobu z tą dokumentacją. 

2.2. Drzwi 
2.2.1. Drzwi wewnętrzne 

Wymiary poszczególnych rodzajów drzwi według zestawienia stolarki. 
Drzwi drewniane jednoskrzydłowe płytowe - pełne, skrzydło przylgowe grubości 45mm o konstrukcji drewnianej ze wzmocnieniem 
pod zamek i zawiasy. Okładzina laminowana, płaska MDF. Drzwi wykonane w komplecie z drewnianą ościeżnicą. Izolacyjność 
akustyczna drzwi R=30dB 
Malowane przez producenta, kolor ościeżnicy i skrzydła drzwi - szary lub biały według próbki producenta do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. W drzwiach oznaczonych w zestawieniu stolarki wykonać kratki wentylacyjne w dolnej części skrzydła. 

2.2.2. Okucia drzwi 
Okucia zamykające, zawiasy, okucia uchwytowo - osłonowe dobrane pod względem użytkowym i estetycznym. Próbki elementów 
dostarczone Inżynierowi do akceptacji pod względem estetycznym przez projektanta obiektu.  
Okucia zamykające. 
Zamki wpuszczane, osadzone wewnątrz skrzydła drzwiowego. Zastosować odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia: 
- zapadkowo - zasuwkowy bębenkowy do pomieszczeń wspólnie użytkowanych 
- zapadkowo zasuwkowy bębenkowy oraz drugi zamek wpuszczany w odległości 40cm ponad klamką zastosowane dla  
  pomieszczeń o podwyższonym zabezpieczeniu przeciw włamaniu. 
Przed montażem zamków Inżynier w uzgodnieniu z użytkownikiem pomieszczeń określi sposób wykonania okuć. 
Zawiasy 
Rodzaj i klasa zawiasów co najmniej równorzędne rodzajowi i klasie zamknięć, Zawiasy odpowiadające częstotliwości 
użytkowania, trwałości określonej liczbami cykli z uwzględnieniem obciążenia próbnego i masy skrzydła wykonane zgodnie z 
normą PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczeń biurowych i w budynkach użyteczności publicznej. Zawiasy 
zamocowane przez producenta w komplecie drzwi z ościeżnicą. 
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W drzwiach prowadzących na korytarz (hall) zastosować samozamykacz niezależny. Zawiasy z tulejkami łożyskowymi bez  
sprężyny samozamykającej. Okucia uchwytowo – osłonowe. 
Klamki, uchwyty gałkowe, gałki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do rodzaju zamków, klamki zwykłe ze stali 
nierdzewnej lekko profilowane o grubości minimum 20mm, 
Elementy odbojowe mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego mocowanego do posadzki i obudowanego 
pierścieniem z gumy o szerokości 25mm 

2.3.  Okna 
2.3.1. Okna zewnętrzne 

Okna profilach PCV - według systemu zaakceptowanemu przez Inżyniera. 
2.3.2. Okno wewnętrzne 

Okienko na profilach PCV. 
2.3.3. Okucia okien 

Okucia do okien uchylno - rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w zestawieniu stolarki oraz zamontowane 
do otwieranej części okna. Okucia okienne muszą spełniać następujące parametry:  
- wytrzymałość na parcie i ssanie wiatru, ciężar oszklonego skrzydła, 
- bezpieczeństwo użytkowania, 
- funkcjonalność w otwieraniu i zamykaniu, oraz łatwość wymiany 
- trwałość i niezawodność działania, 
- estetyka. 
Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej - rodzaj wykończenia według próbek stosowanych przez producenta stolarki 
aluminiowej przedstawionych do wyboru przez Inżyniera. Okucia okien i drzwi powinny być jednorodne styli- stycznie. 

2.4. Łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta. Do zakrycia szczelin i styków stolarki w 
ościeży użyć odpowiednio do jej rodzaju: 
listwy PCV 
listwy drewniane 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta 
stosowanego materiału. 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport materiałów 

Materiały  należy transportować w warunkach  zabezpieczających je  przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu 
stolarki. Opakowane w kompletach drzwi z ościeżnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem. 

5.       Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 

Ościeżnice drzwi zamontować podczas wykonania ścian działowych zgodnie ze specyfikacją S 01.10 Ściany działowe. Po 
zamontowaniu drzwi mają odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o 
ościeżnicę i posadzkę. Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeżnicy. Uszczelnić styk 
ościeżnicy z ościeżem, oblistwować ościeżnicę na wierzchu ściany. Montaż prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki. 
Kratki wentylacyjne montować w warsztacie u producenta przed dostawą na budowę. Ich wykonanie podlega sprawdzeniu przed 
montażem. 

5.3. Montaż okien zewnętrznych i wewnętrznych 
Montaż okien wykonać przed robotami okładzinowymi i tynkarskimi. Ościeże przed wbudowaniem okien powinny być równe i 
gładkie, oczyszczone z pyłu. Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Poszczególne 
elementy okna powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według wskazań producenta stolarki 
aluminiowej. Ościeże zewnętrzne tynkować po zamontowaniu okna stosując na krawędzi styku z oknem narożniki tynkarskie. 
Szczelinę styku okna z tynkiem wypełnić taśmą rozprężną. Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem wypełnić pianką po-
liuretanową. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnętrznym wypełnić uszczelką i silikonem. W przypadku ściany nietynkowanej 
zasłonić styk listwami maskującymi. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
 ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
 brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć 
 odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm 

na całą ościeżnicę, 
 otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
 otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać, 
 zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami.. 

6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i świetlików w świetle wbudowanej stolarki 1 m2 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
8.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
 odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania 

konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, 
 robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów 
 odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki 
 odbiorowi końcowemu 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania  ogólne" 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 
 dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami, uszczelkami 
 przygotowanie stanowiska pracy 
 montaż i demontaż rusztowania 
 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
 dopasowanie i wyregulowanie 
 usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń 
 uporządkowanie stanowiska pracy 

10. Przepisy związane 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów. 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 
2. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 
3. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
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S 01.05 ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin ściennych wewnętrznych 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. S 00.00. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Okładziny wewnętrzne: 
tynk cementowo - wapienny na ścianach 
okładziny z płytek ceramicznych w gabinetach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną są: 
2.3. Płytki ceramiczne 

płytki ścienne fajansowe szkliwione o wymiarach szerokość 25m wysokość 30cm, gatunek I, wygląd płytki wg wzorca 
dostarczonego wcześniej zgodnie ze Specyfikacją S 00.00 Wymagania ogólne, nasiąkliwość po 24-godzinnym zanurzeniu max. 
20%. Niedopuszczalne są jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodniej, zgodność wykonania z normami PN-90/B-12031 i 
PN-89/B-12039 

2.4. Kleje fugi, środki gruntujące i inne akcesoria dla płytek ceramicznych 
 środki gruntujące o dobrej przyczepności do podłoża 
 dyspersyjna powłoka uszczelniająca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych - kabinach natryskowych i umywalniach, 

gęstość 1,4kg/dm3, odporność na wodę pod ciśnieniem 0,15MPa - nieprzepuszczalna 
 taśma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem wodoodporne zaprawa klejąca do płytek ściennych - 

przyczepność powyżej 
 0,75MPa, gęstość w stanie suchym 1,2kg/dcm3, podwyższony stopień elastyczności, spływ poniżej 0,1 mm, odporność na 

temperaturę od -30°C do +70°C 
 fuga do płytek ceramicznych, wodoszczelna, higieniczna, płaska, gęstość za- prawy 1,6kg/dm3, przyczepność powyżej 2,2MPa, 
 listwy prowadzące, listwy narożnikowe i dylatacyjne 
 wzmocnienia narożników 
Wykonawca zastosuje środki gruntujące, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je według instrukcji producenta zgodnie z 
rodzajem podłoża. Akcesoria w jednolitym systemie w całym obiekcie. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy 
worków z klejami, fugami i środkami gruntującymi wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, 
zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. 

2.5. Środki gruntujące, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje jedynie łączniki i akcesoria montażowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawcę 
poszczególnych materiałów i zgodne z rodzajem pokrycia i rodzajem podłoża. Rodzaje środków gruntujących podano osobno dla 
każdego pokrycia. 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 
Do montażu zabudowy instalacji wentylacji mechanicznej zastosować rusztowania i drabiny. 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

  Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
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producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, 
zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Płytki należy przewozić ustawiając opakowania 
ściśle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas 
transportu 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
5.2. Prace przygotowawcze 

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, zakończeniu 
wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego  ogrzewania. Wykonawca 
oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich  rodzajem. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża bardzo przesuszone 
należy zwilżyć wodą. 

5.3.      Okładziny ceramiczne 
5.3.1. Prace przygotowawcze 

Wykonawca rozpocznie układanie płytek po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i tynkarskich na danym obszarze robót, 
zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. 
Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. Powierzchnia podłoża betonowego lub tynkowego 
musi być zatarta na gładko, na krótka przed wykonaniem warstwy zaprawy powierzchnie podłoża wyczyścić i utrzymać wilgotna 
przez kilka godzin. Bezpośrednio przed układaniem płytek podłoża bardzo przesuszone należy zwilżyć wodą. 

5.3.2. Układanie płytek 
Wykonawca wykona okładziny z płytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych 
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia 
powierzchni okładanych. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyżej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma 
niebezpieczeństwa spadku temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin po ułożeniu płytek. Przed zamontowaniem należy 
dokonać przeglądu całej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar poprzez porównanie płytek z różnych opakowań, aby 
upewnić się czy nie nastąpiła pomyłka w trakcie wydawania towaru. Zawsze przyklejać płytki całą powierzchnią montażową (nie 
zostawiać pustek pod płytkami). Dla płytek ściennych dopuszczalna grubość warstwy kleju - 5 mm nie wypełniać spoin klejem. 
Przed wykonaniem robót rozmierzyć ich ułożenie na powierzchni tak by zachować następujące wymagania: 
- spoiny ściany pokrywają się ze spoinami cokołu posadzki 
- spoiny umieszczone są symetrycznie do osi armatury, umywalek i zlewów  
Przed  spoinowaniem  płytek  należy  przeprowadzić  próbę  stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczyć powierzchnię płytek przed 
przebarwieniem. Spoinowanie rozpocząć po czasie przewidzianym w instrukcji użytej zaprawy klejowej. Szczelnie wypełniać fugą 
przestrzeń między płytkami. Zaprawę klejącą należy usuwać delikatnie z powierzchni użytkowej płytki, niezwłocznie po jej 
zamontowaniu, nie dopuszczając do zarysowania powierzchni -zabrudzenia na płytkach szkliwionych i nie szkliwionych 
spowodowane różnego rodzaju zaprawami należy bezzwłocznie usunąć odpowiednimi środkami 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakości - materiały ceramiczne 

Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), 
sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania 
prac zgodnie z normą dla tynków cementowo-wapiennych następującymi wymogami dla okładzin kamiennych wewnętrznych i z 
płytek ceramicznych: 

 odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3mm na długości 2m, 
 odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2mm na 2m długości, 
 odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu max. 2mm na 2m długości, 
 nierównomierność szerokości fug max. 0.5mm,  
 nierównomierność występu sąsiadujących płytek max. 0.5mm,  
 niedopuszczalne są zabrudzenia płytek klejem, fugą, silikonem i innymi materiałami. 

6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

7.  Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2 
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8.       Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
8.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży 
odbiorowi wstępnemu 
odbiorowi końcowemu 

9.       Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
9.2.1.    Tynki i okładziny 

Cena jednostkowa obejmuje: 
tynki wewnętrzne: przygotowanie zaprawy dostarczenie materiałowi i sprzętu 
ustawienie i rozbiórka rusztowań 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
osiatkowanie bruzd 
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
reperacje tynków po dziurach i hakach 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
okładziny ścian: 
przygotowanie zaprawy 
ustawienie i rozbiórka rusztowań 
przygotowanie podłoża 
dostarczenie materiałów i sprzętu 
moczenie płytek, docinanie płytek 
wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni 
zamurowanie przebić 
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
reperacje tynków 
oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów 

10.     Przepisy związane 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem 
postanowień poniższych dokumentów. 

1. BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02   Płyty kartonowo-gipsowe. 
2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
3. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
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S 01.06 POSADZKI 
 
Zawartość 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. S 00.00. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje: 
Podłoża i posadzki nowe i remontowane zgodnie z projektem wykonawczym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podłoga - poziomy element wykończenia wnętrz budynku, płyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposób, aby po górnej 
powierzchni mógł odbywać się ruch ludzi, zwierząt lub środków transportu. Warstwy podłogi opisane są na rysunkach projektu w 
części architektonicznej. 
Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym wykończeniem. 
Podłoże - element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
2.2. Materiały dla wykonania podłoży pod posadzki 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną są: 
- beton wyrównawczy B15 
- zaprawa samopoziomująca o wytrzymałości na ściskanie >20MPa, i grubości 1-10mm , wodoszczelna 

2.3. Materiały posadzkowe 
2.3.1. Posadzka z płytek terakotowych 

- płytki terakotowe według wzoru uzgodnionego z Inżynierem, o właściwościach antypoślizgowych, nasiąkliwości po wypaleniu nie 
mniej niż 1,5%, twardość według Mohsa 7 do 8, wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 
płytki o klasie ścieralności IV, kwasoodporność nie mniej niż 98%, ługoodporność nie mniej niż 90%, wymiary 30x30cm grubość 
0,6cm, stosowanie: ciemnie 
- płytki cokołowe wyokrąglone o właściwościach jak płytki posadzkowe wymiary 30x10cm grubości 0,6cm przyklejane do ścian 
- masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę 
pod ciśnieniem 0,15MPa, pasta o gęstości 1,4kg/dcm3, zastosowanie do podłoża pod płytki w ciemniach 

2.3.2. Posadzka tarket 
Wg uzgodnienia z Projektantem, Inżynierem i użytkownikami lokali dobrany kolor. Trudno zapalna i antyelektrostatyczna wykładzina 
PCV zgrzewalna typu tarket.  

2.3.3. Podłoga sportowa 
Ruszt drewniany zbudowany z krzyżujących się ze sobą desek so/św  kl. 27 (tarcica konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi), o wymiarach ok.19x95 mm, struganych dwustronnie, zabezpieczonych zanurzeniowo środkami 
ognioochronnymi, ułożonych w rozstawie osiowym co ok. 500mm. Pod legarami dolnymi znajdują się kliny poziomujące  
rozmieszczone co ok. 500 mm. Całość odizolowana jest od podłoża folią polietylenową. Na tak zbudowany ruszt montowana jest 
ślepa  podłoga z desek z drewna iglastego kl. 27 (tarcica konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi), o wymiarach ok. 
19x95 mm, struganych dwustronnie, zabezpieczonych zanurzeniowo środkami ognioochronnymi. Do ślepej podłogi, po uprzednim 
wyłożeniu folii PE, montowane są dwie warstwy płyty wiórowej wilgocioodpornej  V 313    po 10 mm.  Na tak  przygotowaną 
konstrukcję montowana jest wykładzina sportowa. Podłoga odsunięta jest od ściany o ok. 3 cm i wykończona listwą przyścienną 
(montowaną do podłogi) z drewna iglastego ze specjalnymi wyżłobieniami, co daje możliwość grawitacyjnej cyrkulacji powietrza pod 
konstrukcją podłogi. 

2.4. Środki gruntujące, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje środki gruntujące podłoża, łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta. 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 
Mieszarki do zapraw, wciągarki mechaniczne i wyciągi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i łaty wibracyjne, 
zacieraczki mechaniczne talerzowe i łopatkowe, pompy do mieszanki betonowej, ekstrudery do spawania wykładziny PCV, 
dmuchawy do podgrzewania wykładziny PCV w trakcie układania. 

4. Transport 
4.1.     Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
4.2.  Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, po 
zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie 
podłoża zgodnie z ich rodzajem. 
 Przed wykonaniem pokryć należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu. Nie należy wykonywać spadków 
przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału podkładowego i gruntującego. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnię należy wyrównać, a następnie oczyścić przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. 
Podłoża zdylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem. Przed ułożeniem posadzek tarket zastosować 
zaprawę samopoziomującą. Skontrolować wykonanie łuków w narożnikach. 

5.3. Wykonanie posadzek 
Wykonanie posadzek nastąpi według uzgodnionych z Inżynierem technologii producentów materiałów posadzkowych oraz 
uzgodnionych dla każdego rodzaju materiałów kryteriów technicznych wykonania robót. 

5.3.1. Posadzka z płytek terakotowych 
Roboty prowadzić w temperaturze ni niższej niż +5°C. Niezbędne spadki do kratek powinny być wyrobione w podłożu. Płytki 
przyklejać gotowymi zaprawami klejącymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na podkładzie pacą zębatą. Płytka na całej 
powierzchni powinna być ściśle połączona z podłożem. 
Płytki na posadzkach podłogowych układać w karo, płytki na schodach układać zgodnie z kierunkiem stopni. 
Spoiny równe o szerokości 3mm uzyskane przez krzyżyki dystansowe. Spoiny  wykonać po 5 dniach z gotowej masy do 
spoinowania w kolorze uzgodnionym  z Inżynierem. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo z odchyłką maksymalną 3mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia, a nierówności powierzchni nie mogą być większe niż 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. Przy ścianie posadzkę wykończyć płytkami cokołowymi układanymi zgodnie ze spoinami posadzki. 

5.3.2. Posadzka tarket 
Roboty prowadzić w temperaturze nie mniejszej niż +15°C. Wykładzinę przed ułożeniem należy rozłożyć i podgrzać. Następnie 
pociąć w arkusze dopasowując do wymiarów podłoża. Arkusze przyklejać do podłoża zgodnie z instrukcją producenta. Arkusze 
łączyć ekstruderem stosując pręty z PCV odpowiednio dobranymi do wykładziny (grubość i kolor). Spawać arkusze w kolejności 
klejenia. Wykładzinę kleić i spawać także na zaokrągleniach cokołów. Nie dopuścić do powstawania pęcherzy powietrza pod 
wykładziną. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
 ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
 kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych zgodnie z kryteriami: 
 odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na długości całego pomieszczenia, 
 kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.04 Izolacje 
 kontrolę posadzek z terakoty nierówność maksymalnie 3mm/2m, 
 nierównomierne zagłębienie 2 sąsiednich elementów max. 0.5mm, 
 nierównomierność szerokości fug max. 1 mm, 
 kontrolę posadzki tarket 
 ocenę przygotowania podłoży: 
 ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami 
 sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym 
 dopuszczalne odchyłki to 2mm na odcinku 2m 
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6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania 
 ogólne" 

7.2.     Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
dla wszystkich rodzajów robót       [1m2] 

8.       Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
8.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży) 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 

9.       Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje:  
przy warstwach wyrównawczych betonowych: 
- dostawa materiałów i sprzętu 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie warstwy wyrównawczej 
- oczyszczenie stanowiska pracy 
przy posadzkach z płytek terakotowych: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie i spoinowanie płytek, ułożenie listew przejściowych 
- wykonanie cokołu 
- usunięcie zabrudzeń i umycie posadzki 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
przy posadzce tarket: 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- ułożenie posadzki i umocowanie w podłożu łącznie z cokołami, spawanie, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
- zapastowanie posadzki 

10.     Przepisy związane 
 1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
 2. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 



 30
S 01.07 MALOWANIE 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna S 01.07 - Malowanie odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru prac 
malarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. S 00.00. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje malowanie: 
1. tynkowane istniejące ściany i sufity wewnętrzne, 
2. konstrukcji stalowych 
3. stolarki 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 
Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem. 
Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służącą do malowania. Powłokotwórczy 
materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz z wypełniaczami) w spoiwie. 
Lakier - szybko schnący roztwór żywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach służący do pokrywania powierzchni 
elementów budowlanych w celu ich ochrony. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu. 
Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać 
Inżynierowi. O ile Inżynier inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od zatwierdzonego 
producenta. Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie będące w danej chwili w użyciu, 
należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta. Wszystkie materiały podlegają wymaganiom 
ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa. Inżynier zostanie niezwłocznie 
poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie malowania. 
Powierzchnie z stali ocynkowanej należy pokryć specjalnymi środkami gruntującymi. Stal nierdzewna nie będzie malowana. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
Specyfikacja Powłok Malarskich zawiera opisy elementów przeznaczonych do malowania, opisy przygotowania powierzchni, 
rodzaju powłoki, wymaganej liczby malowań oraz wymaganej grubości powłoki po wyschnięciu, tam gdzie zostały określone w 
niniejszej specyfikacji oraz według zaleceń producenta. Wykonanie powłok opisane jest poniżej. Wykonawca może zaproponować 
alternatywne wykonanie, które wymaga jednak zatwierdzenia przez Inżyniera. 

2.2. Farby i lakiery 
1. Farba emulsyjna akrylowa lub poliuretanowa wodorozcieńczalna, odporna na promieniowanie UV, półmatowa, długo 

zachowująca trwałość koloru; o gęstości 1,40 g/cm3 
2. Farba olejna ogólnego stosowania na bazie rozpuszczalników benzynowych. 
3. Farba poliwinylowa antykorozyjna, do gruntowania, nawierzchniowa chemoodporna. 

2.3. Środki gruntujące, rozpuszczalniki 
Wykonawca zastosuje środki gruntujące oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakierów. 

2.3.1. Środki gruntujące do tynków nowych 
Wodny środek gruntujący, na bazie akrylu, 

2.3.2. Środki gruntujące do starych tynków i powłok malarskich 
Wodny środek gruntujący, na bazie akrylu, wzmocniony siloxanem - nierozcieńczany. 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego - wałki, pędzle oraz przy użyciu sprzętu 
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok. Rusztowania 
i drabiny. 
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4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 4. 
4.1. Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem w oryginalnych opakowaniach. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". Prace powinny być najwyższej 
jakości, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych powłok z 
zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powłoki powinny być wolne od zacieków i niedomalowań oraz mieć równomierny 
kolor i połysk. Przed rozpoczęciem prac wszelkie urządzenia natryskowe muszą być przez Inżyniera sprawdzone i zatwierdzone 
do użycia. Urządzenia piaskujące i podobne będą sprawdzane przed rozpoczęciem robót. Odpowiednie pochłaniacze wilgoci 
będą instalowane pomiędzy źródłami powietrza, zbiornikami ciśnieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochłaniacze będą lekko 
otwarte aby umożliwić ciągłe odprowadzanie wody i oleju. Wykonawca wyposaży zarówno sprężarki jak i pistolety malarskie w 
regulatory ciśnienia oraz manometry. W przypadku materiałów mających tendencję do szybkiego osiadania, jak np. cynk 
organiczny, zbiorniki z farbą muszą wyposażone w mieszadło. Farby dostarcza Wykonawca. Materiały pomocnicze należą do 
zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca zapewnia cały sprzęt pomiarowy. Cały sprzęt pomiarowy musi zostać 
skalibrowany każdorazowo przed użyciem. Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub 
zalaniem. Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i ścian, 
okuć, mocowań i wszystkich innych przedmiotów, które nie były przeznaczone do malowania. Również wszystkie szyby należy 
oczyścić z osadów farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne należy zastosować specjalne metody czyszczenia i środki 
czyszczące. Wykonawca porozumie się z Inżynierem w celu otrzymania właściwej informacji. Tam gdzie prawidłowe czyszczenie 
zachlapań, plam itp. nie jest możliwe Wykonawca założy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym zakończeniu prac 
malarskich. Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i ponownego wykończenia wszelkich powierzchni 
które zostaną uszkodzone lub będą miały usterki. Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w 
oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie przez nie oryginalnych 
etykiet producenta, zawierających opis zawartości. Materiały należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc 
przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpożarową. 
Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb - dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. Do 
mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych. 

5.2.      Przygotowanie podłoża 
Wykonawca może malować tylko takie powierzchnie, które zostały prawidłowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie 
z niniejszą specyfikacją. Jeśli przygotowana powierzchnia pozostała bez pokrycia przez czas wystarczająco długi (np. 6 godzin) 
dla pojawienia się rdzy powierzchniowej, przed przystąpieniem do malowania Wykonawca ponownie oczyści te powierzchnie, 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji. 
Istniejące otynkowane ściany wewnętrzne należy oczyścić poprzez: 
- usunięcie luźnych, słabo związanych fragmentów starych tynków 
- usunięcie pozostałości farb i innych materiałów powłokowych 
- rysy i pęknięcia należy mechanicznie pogłębić do szerokości 0,5cm i dokładnie oczyścić powierzchnię (mechanicznie, 

piaskowanie); w przypadku odsłonięcia zbrojenia usunąć warstwę betonu na głębokość 10mm od prętów, i oczyścić zbrojenie 
szczotką drucianą; wstępne wypełnić większe ubytków poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metodą "mokre na mokre"; 
repera- cję należy ograniczyć do uszkodzonego miejsca, nie wyrównywać całej powierzchni wokoło, a następnie zabezpieczyć 
zaprawę na okres około 3 godzin w celu wstępnego związania materiału 

- podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować farbą rozcieńczoną około 10-20%. 
Świeże tynki należy malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej. 

5.3. Wykonanie robót 
Wykonane powłoki powinny być najwyższej jakości wykonawstwa, z jednorodną grubością warstw, kryciem i wyglądem, oraz bez 
śladów pociągnięć pędzla, nadmalowań, zacieków, niedomalowań itp. Powłoki powinny być nakładane ściśle wg instrukcji i 
zaleceń producenta farby. Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich jeśli powierzchnia jest wilgotna albo jeśli temperatura 
powietrza lub powierzchni może spaść poniżej 5°C podczas wymaganego czasu schnięcia lub pielęgnacji farby (zwykle 90min.). 
W każdym przypadku należy stosować zalecenia producenta farby, zwłaszcza jeśli są bardziej rygorystyczne. Odstępstwa od 
powyższych temperatur schnięcia muszą być konsultowane z producentem farby i wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich jeśli wilgotność względna powietrza przekracza 85%. Temperatura blachy 
stalowej powinna zawsze przekraczać punkt rosy o przynajmniej 3°C. Należy przyjąć taką kolejność nakładania powłok, aby 
możliwość uszkodzenia gotowych powłok była najmniejsza.. Grubość suchej powłoki w miejscach wymienionych w Specyfikacji 
Powłok Malarskich powinna być zgodna z podaną w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubości nie podano w 
specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby. Krawędzie drzwi, ostre narożniki itp. wymagają specjalnej uwagi przy 
malowaniu, aby zapewnić odpowiednia grubość suchej powłoki. Farby należy nakładać narzędziami zalecanymi przez producenta 
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farby. W przypadku malowania natryskowego powłokę należy uzupełnić pędzlem, aby zapewnić odpowiednią ochronę przy 
szczelinach, śrubach, nitach, spawach, krawędziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie grubość suchej powłoki nie może 
być osiągnięta natryskiem. Malowanie pędzlem należy wykonać przed malowaniem natryskowym. 
Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryć. Wymagane są przemienne powłoki aby można było odróżnić 
podstawowe warstwy farby, co zapewnia możliwość wizualnej kontroli czy w każdej warstwie nastąpiło całkowite pokrycie. 
Nie wolno nakładać kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschła, ma właściwą grubość suchej powłoki i jest w stanie 
umożliwiającym związanie kolejnej warstwy. W sytuacjach zalecanych przez producenta należy stosować przedłużone czasy  
schnięcia lub wiązania. Wszystkie podłoża należy zagruntować przed położeniem warstw nawierzchniowych. Przed nałożeniem 
kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, należy oczyścić i ponownie 
zagruntować zgodnie ze specyfikacją i pozostawić do wyschnięcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy, śruby, nity 
itp. łączące elementy stalowe należy pokryć punktowo taką samą farbą jak dla powierzchni lub materiałem równoważnym. 
Pokrycie punktowe wykonuje się dodatkowo w stosunku do wymaganej liczby warstw. W przypadku przemalowań, wszelkie 
uszkodzenia poprzedniej powłoki powinny zostać naprawione odpowiednią farbą. Ukończona powłoka nie może mieć uszkodzeń. 
Fabrycznie zagruntowane powierzchnie należy naprawić (w przypadku uszkodzeń, spawania itp.) i zamalować możliwie 
najszybciej po wbudowaniu. Powierzchnie niedostępne po montażu należy w pełni pomalować przed zamontowaniem.  
Wykonawca dokona przeglądu wszystkich powierzchni, oczyści z plam farby podłogi, ściany, szyby itp., dokona podmalowań i 
wykończy wszystkie elementy swojej pracy, bez względu na to kto dokonał uszkodzeń lub zabrudzeń. Wykonawca usunie 
wszystkie powstałe w wyniku jego prac śmieci i brud oraz materiały odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna należy pozostawić aż 
do wyschnięcia otwarte. 

5.3.4. Stalowe elementy konstrukcji (po odczyszczeniu) 
farba poliwinylowa chemoodporna, odporna na promieniowanie UV, długo zachowująca trwałość koloru; o gęstości 1,70g/cm3 

5.3.1. Tynkowane istniejące ściany i sufity wewnętrzne 
Farba dyspersyjna, akrylowa, wodorozcieńczalna, nie zawierająca rozpuszczalników, o gęstości 1,40g/cm3, zawartość składników 
stałych: 55%  
1 warstwa: środek gruntujący, na bazie akrylu 
2 warstwa: pośrednia rozcieńczona wodą w ilości ok. 5% 
3 warstwa: końcowa rozcieńczona wodą w ilości do max 5% 

5.4. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sąsiednich 
Niżej wymienione lub podobne miejsca znajdujące się w pobliżu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w specyfikacji 
należy zabezpieczyć przed pokryciem farbą i po zakończeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczyścić i usunąć wszelkie 
zabezpieczenia i zabrudzenia. 
a. okna, drzwi itp. 
b. klosze i reflektory opraw świetlnych, 
c. korpusy zaworów, śruby regulacyjne i nakrętki oraz inne części obrobione, 

ruchome lub należące do urządzeń, 
d. tabliczki lub płytki znamionowe urządzeń, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanizowane lub polerowane. 
Posadzki zabezpieczyć przed zachlapaniem i zalaniem. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
6.2.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- ocenę przygotowania podłoża 
- ocenę zagruntowania podłoża 
- ilość wykonanych warstw, powłok 
- grubości warstw powłok malarskich 
- jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni 
- zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inżyniera 
- brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich 

6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa dla robót malarskich jest 1 m2. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
8.2. Rodzaje odbiorów 

 Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami 

i aprobatą techniczną, projektowanych elementów do malowania i w zakresie 
rozwiązania projektowego kolorystyki, 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoży i gruntowania 
- odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 
- odbiorowi końcowemu 

9. Podstawa płatności 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu, 
- dostarczenie i przygotowanie farb, 
- zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych 
- malowanie konstrukcji stalowych, ścian murowanych, tynków,  
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
- odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, 
- usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

10. Przepisy związane 
10.1. Polskie normy 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem 
postanowień poniższych dokumentów. 
1. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. 
2. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne. 
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 S 02.01 INSTALACJE WOD-KAN, I WENTYLACJI 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
wewnętrznych instalacji wod-kan i wentylacji w kuchni, jadalni i zapleczu. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wg pkt 1.1. S 
00.00. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
1.3.1. Ogólne informacje o zakresie robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących 
instalacji:  
- wodociągowej, na poziomie kondygnacji, 
- kanalizacji sanitarnej łącznie z głównym kolektorem podpodłogowym 
- wentylacji mechanicznej wywiewnej. 

1.3.2. Zakres robót instalacji wod-kan 
- wykonanie niezbędnych przebić i przewiertów przez przegrody budowlane 
- montaż rur przepustowych i tulei ochronnych w przegrodach 
- wykonanie bruzd dla przewodów 
- ułożenie przewodów stalowych wody zimnej, ciepłej 
- ułożenie przewodów PVC kanalizacji sanitarnej 
- zainstalowanie kompletnej armatury instalacyjnej i czerpalnej 
- zainstalowanie kompletnych przyborów sanitarnych 
- wykonanie izolacji termicznych zmontowanych instalacji 
- wykonanie płukań instalacji wody zimnej, ciepłej 
- wykonanie prób szczelności na zimno instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
- usuniecie ewentualnych usterek, 

1.3.3. Zakres robót instalacji wentylacji 

- dostawa i montaż wentylatorów, 
- dostawa i montaż wyrzutni 
- dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami 
- dostawa i montaż przepustnic 
- dostawa i montaż uzbrojenia wywiewnego 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją 
Projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą posiadać 
zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

 
2. Materiały 

2.1 Przewody. 

Rury należy mocować do ścian, stropów lub montować w sufitach podwieszanych  z pochyleniem w stronę punktu spustowego. 
Przewody lokalne prowadzone będą w płytkich bruzdach. Przy wszystkich przejściach przez ściany i stropy należy stosować 
tuleje rurowe. Zastosowane będą rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje w przejściach przez ściany powinny 
być zakończone równo ze ścianą po jej wykończeniu, tuleje w podłogach wystają 20mm nad poziom wykończonej podłogi. Rury 
należy układać w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń cieplnych. 

2.2 Armatura i urządzenia 

Zawory odcinające - kulowe z końcówkami gwintowanymi PN10 dn15. Zawory czerpalne ze złączką do węża- kulowe z 
końcówkami gwintowanymi PN10 dn15. 

Zawory zwrotne - z końcówkami gwintowanymi. 

Podejścia dopływowe do baterii czerpalnych umywalkowych Dn15, z podłączeniami elastycznymi (wężyki w oplocie metalowym) i 
mikrozaworami. Podejścia dopływowe do baterii czerpalnych zmywakowych Dn15, z podłączeniami elastycznymi (wężyki w 
oplocie metalowym) i mikrozaworami. 

2.3. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej 

2.3.1. Rury i elementy połączeniowe 
Dla instalacji kanalizacji sanitarnej - Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC wg ISO 3633:1991 koloru pomarańczowo-
brązowego, łączone na uszczelki gumowe, zakres średnic od dn40 do dn200, klasa N, do prowadzenia po ścianach wewnątrz 
budynku. Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC wg ISO 4435:1991 koloru pomarańczowo-brązowego, łączone na uszczelki 
gumowe, zakres średnic od dn50 do dn160, klasa N, Spadek przewodów odpływowych z przyborów minimum 0,5%, zgodnie z 
projektem. 
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2.3.2. Uzbrojenie instalacji 

Rury wywiewne PVC dn75. 
Korek PVC dn110. 
Syfony umywalkowe, zlewowe chromowane. 

2.3.3. Przybory sanitarne 

Komplet przelewowo-spustowy i postument porcelanowy do umywalki fajansowej L=600mm. Wpust podłogowy Dn110 z tworzywa 
sztucznego, z rusztem ze stali nierdzew- nej. 

 
2.4. Materiały dotyczące instalacji wentylacji  
2.4.1. Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja 

Sieć przewodów będzie wyposażona w przepustnice regulacyjne i włazy do czyszczenia i konserwacji. 
Dla kanałów stosować typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie elementy armatury i podparć mają być ze stali pokrytej galwanicznie 
na gorąco. Należy przestrzegać następujących grubości blachy : 
- od 80 do 400mm - 0.6mm 
- od 500 - 800mm - 0.8mm 
- powyżej 1000 - 1,0mm 
 Zalecane i nie zalecane wymiary przewodów okrągłych zgodnie z Polską Normą: PN-67/B-03410 
Podejścia do kratek nawiewnych lub wykonać za pomocą przewodów elastycznych flex o długości 5001000mm izolowanych. 
Wszystkie kanały wentylacyjne należy uziemić, na połączeniach kołnierzowych należy wykonać obejścia opaskami metalowymi 
przenoszącymi ładunki elektrostatyczne. Sieć przewodów powietrznych ma być wyposażona w: 
- Urządzenia regulacyjne 
- Włazy do czyszczenia wnętrza i kontroli. 
Przewiduje się znakowanie instalacji prowadzonych w przestrzeni stropów podwieszonych oraz urządzeń na dachu. Dla urządzeń 
na dachu wymagane jest podanie numeru instalacji , podstawowych danych technicznych oraz wyszczególnienie pomieszczenia 
które obsługuje. Znakowanie instalacji wentylacji wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 

2.4.2. Przepustnice 

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typu S według BN-70/8865-30 z zabezpieczeniem warstwą ocynkowaną. 

2.4.3. Wentylatory dachowe, kanałowe i ścienne 

Wentylatory wykonuje się z galwanizowanej stali (obudowy sztywne, z głęboko ciągnionego aluminium), jeśli nie wskazano inaczej, 
a dach wyposaża się w obramowanie z wodoszczelnym wykończeniem i przejściem dla przewodów. Wentylatory dachowe są 
wyposażone w wyłącznik serwisowy. Wentylator i silnik są zamontowane na amortyzatorach wibracji, w obudowie. Każdy z 
wentylatorów dachowych jest wyposażony w wyłącznik serwisowy, odporny na wpływy atmosferyczne wyłącznik umieszczony przy 
wentylatorze i tłumiku hałasu. Wentylatory dachowe mają być dostarczone w określonych kolorach. Wentylatory dachowe należy 
instalować na podstawie tłumiącej producenta, z płytą mocującą i ramą odchylaną. 
 

2.5. Izolacja cieplna 

2.5.1. Izolacja dla instalacji wody zimnej, ciepłej 
- Wszystkie przewody izolować otulinami rurowymi ze spienionego PE grubości 9 mm.  

2.6. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone 
materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone nie nadają się do montażu. 

2.7. Składowanie materiałów 

2.7.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp. Ponadto: 
a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swojej długości. Można 

je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5m. 
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miej-
scu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C. 

b) Rury stalowe i miedziane można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś 
rury o średnicach poniżej 30mm tylko w wiązkach. 

Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 
Końce rur zabezpieczać kapturkami.  
Nie dopuszczać do zrzucania rur.  
Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności 

2.7.2. Armatura i urządzenia 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję oraz dostępem osób niepowołanych. 

2.7.3. Elementy wentylacji 

Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej należy przechowywać w 
położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w 
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zadaszonym pomieszczeniu. 

Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, 
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. 

Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, 
porysowane, ze zdartą warstwa ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu 
budowy. 

Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów. 

Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby, izolacje itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
- samochód dostawczy do 0,9t, 
- samochód skrzyniowy do 5t, 
- samochód skrzyniowy od 5 do 10t, 
- żurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 10t, 
- żurawie samojezdne kołowe do 5t, od 7 do 10t, 
- wciągarkę ręczną od 3 do 5t, 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t, 
- spawarkę elektryczną wirującą 300A, 
- Butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 
- Gwintownica, nitownica 
- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice, diamentowe 
- Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 
- Pompa do prób 
- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztuczne 
Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i -dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 
4. Transport 
4.1. Transport urządzeń, armatury 

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił  
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

4.2. Transport elementów wentylacji 

Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. 
Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym. Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposób. 
Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy rzucać. Kanały układać na podkładach drewnianych. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Uwagi ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonane związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 
6. Kontrola jakości 
6.1. Kontrola jakości wykonania instalacji 

- sprawdzenie wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z PN 
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 
- sprawdzenie szczelności instalacji 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

 
6.2. Próby szczelności i regulacji instalacji 

6.2.1. Próby szczelności i regulacji dla instalacji wody 
Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji wody zimnej i wody ciepłej. Próbę szczelności na zimno należy 
przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być 
odpowietrzony. 
Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego  czasu prób (30 minut do 1 godziny) nie stwierdzono 
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spadku ciśnień na mano- metrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej wynosi co najmniej 10bar. W razie wykrycia w 
czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, wykryte miejsca wadliwe należy zdemontować, oczyścić i połączyć na nowo, 
a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą. W przypadku rur 
miedzianych należy wadliwe miejsce wyciąć i lutować ponownie z nowymi kształtkami. Z przeprowadzonych prób szczelności 
instalacji należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z 
prędkością 1,5m/s z trzykrotną zmianą wody. 

6.3.2. Próby szczelności i regulacji dla instalacji kanalizacji 
Dla kanalizacji wykonać próbę szczelności przy swobodnym przepływie wody. Dla rurociągów pod posadzkowych należy wykonać 
oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Badania powinny być przeprowadzone 
przed zakryciem kanałów. 

6.3.4. Próby szczelności i regulacji dla instalacji wentylacji 

Próbę szczelności wykonać zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy „A" Próbie szczelności powinny być poddane; 
- odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami, 
- kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoży sprawozdanie 
z następującymi danymi: 
• Wydatek powietrza dla każdego wentylatora 
• Rozdział ilościowy powietrza w instalacji rozprowadzającej 
• Prędkości powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanałach) 
• Ciśnienie statyczne na ssaniu i wylocie każdego wentylatora, w zespołach 

wentylator/wężownica i kanałach wylotowych na każdym piętrze 
Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru należy podać na rysunkach wykonawczych. Z przeprowadzonych prób szczelności 
należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymagających warunków. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inspektor 
wpisem do dziennika budowy. Dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego wynosi 10%. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- dla rurociągów     m 
- dla kanałów wentylacyjnych   m2 
- dla armatury     szt 
- dla urządzeń     kpl 
- dla izolacji     m2 
- dla podejść dopływowych    kpl 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
( polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 
- badanie szczelności całości instalacji 
- regulacja i rozruch instalacji 
- badanie parametrów techniczno - eksploatacyjnych instalacji 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
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S 02.02 INSTALACJA C.O.  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic w budynku. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. S 00.00. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania począwszy od zaworów głównych i rozdzielaczy przewidzianych w węźle cieplnym kończąc na 
odbiornikach. W zakres robót wchodzą: 

- ułożenie rurociągów stalowych 
- zamocowanie grzejników w pomieszczeniach, 
- montaż armatury, 
- próby szczelności instalacji 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- płukanie instalacji, 
- przygotowanie instalacji do malowania, 
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- wykonanie izolacji termicznych, 
- regulacja instalacji 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją 
Projektową. 

 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą posiadać zaświadczenia o 
jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

2.2. Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania 
2.2.1. Rury i elementy połączeniowe 

Instalacje mają być wykonane z czarnych rur stalowych i z tworzyw sztucznych. Rury stalowe: 
- Dla średnic do Dn100 zastosowane będą rury stalowe ze szwem wg PN-H-74200. 
Połączenia będą wykonywane jako spawane. 
Rury należy mocować do ścian lub stropu albo montować w przestrzeniach montażowych ze spadkiem w kierunku odbiornika. 
Przy wszystkich przejściach przez ściany i podłogi należy stosować tuleje rurowe. Poziome tuleje w przejściach przez ściany 
powinny być zakończone równo ze ścianą po jej wykończeniu, tuleje w stropach wystają 20mm nad poziom wykończonej podłogi. 
Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe prowadzić w tulejach z wypełnieniem przeciwpożarowym. Rury należy 
układać w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń cieplnych. 

2.2.2. Armatura w instalacji c.o. 

W skład systemu wchodzą: 
- Wieszaki i podpory 
- Zawory do obsługi i regulacyjne 
- Zawory trójdrogowe 
- Urządzenia odpowietrzające i spustowe 
Instalację c.o. należy wyposażyć w armaturę odcinającą, regulacyjną, odpowietrzającą i spustową. Wskazane na rysunkach 
odgałęzienia instalacji i piony należy wyposażyć w zawór odcinający kulowy na przewodzie powrotnym (o średnicy zgodnej ze 
średnicą przewodu) oraz zawór regulacyjno - nastawny (regulacji ręcznej) -z nastawą wstępną i króćcami pomiarowymi (o 
średnicy o dymensję mniejszej niż przewód, na którym ma być zamontowany). Należy zwrócić uwagę na odgałęzienia, na których 
przewidziano zainstalowanie dwóch zaworów regulacyjno-nastawnych (na zasilaniu i powrocie). 
W najwyższych punktach instalacji montować odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi DN15.  
Armatura stosowana w instalacji powinna być PN 10 i na tmax=100oC.  
Miejsca montażu armatury pokazano na rysunkach. Przy montażu przestrzegać wytycznych producenta.  

2.2.4. Grzejniki 
Odbiornikami ciepła w instalacji będą grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600 i 900mm. Będą to grzejniki typu „C" - z 
podłączeniem bocznym. Grzejniki typu „C" wyposażone będą w następujące elementy : 
- zawór grzejnikowy, z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną (średnica zgodna ze średnicą gałązki podaną na rozwinięciu), 
- zawór powrotny jak (średnica zgodna ze średnicą gałązki podaną na rozwinięciu). 
Grzejniki montować do ścian za pomocą uchwytów producenta. Grzejniki mają być typu panelowego w wykonaniu higienicznym z 
fabrycznymi elementami mocowania w kolorach zgodnych ze specyfikacją kolorystyczną przygotowaną przez architektów. Grzejniki 
mają być dostarczone z odpowiednimi opakowaniami. Opakowań tych nie należy usuwać przed zakończeniem budowy. Głowice 
zaworów termostatycznych wg katalogu producenta. 
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2.3. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, deklaracjami zgodności, 
instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
- samochód dostawczy do 0,9t, i do 5t 
- samochód skrzyniowy od 5 do 10t, 
- wciągarkę ręczną od 3 do 5t, 
- spawarkę elektryczną wirującą 300A, 
- butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 
- giętarka do rur 
- gwintownica do rur 
- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 
- pompa do prób 
Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. Wykonanie robót 
4.1. Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 
- zamontowanie wsporników pod grzejniki 
- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 
- wykonanie bruzd 
- wykonanie wieszaków dla rur pod podłogą 
- przycięcie rur i oczyszczenie. 

4.2. Tuleje ogniochronne, tuleje osłonowe rur 
Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na niewielkie przemieszczenia i 
wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop 
powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię wykończonej podłogi. Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną 
ścianą. Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając nie-kurczliwej zaprawy, o składzie 
według zaleceń producenta. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności każdego przejścia przez podłogę; 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść. Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy 
mających odporność ogniową, należy użyć ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez 
odpowiednią instytucję do tego upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom międzynarodowym. 
Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe. 

5. Kontrola jakości robót 
5.1. Próby szczelności i regulacji instalacji 

Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji centralnego ogrzewania. Próbę szczelności na zimno należy prze-
prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. 
Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu węzła cieplnego. Wyniki prób hydraulicznych uważa się za 
zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (30 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie 
próbne dla instalacji wewnętrznej c.o. wynosi co najmniej 9bar. Ciśnienie próbne dla instalacji zasilania nagrzewnic wynosi 9bar. 
Ciśnienie próbne. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, zabrania się ich naprawy 
przez nadspawywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie 
przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności 
instalacji c.o. należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład 
wodą z prędkością 1,5m/s z trzykrotną zmianą wody. Przeprowadzić regulację całego zładu. 

6. Odbiór robót 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

6.2.  Odbiór instalacji wewnętrznej 
6.2.1. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami 
technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań 

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 
- badanie szczelności całości instalacji 
- badanie parametrów techniczno - eksploatacyjnych instalacji 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu. 
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S.03.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 
związanych  z  remontem i przebudową Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSO Hel.   

1.2. Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji        
        robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
SST obejmuje roboty związane z montażem urządzeń elektroenergetycznych, instalacji   
 elektrycznych oraz roboty montażowe pojedynczych aparatów, odbiorników, tablic rozdzielczych  

1.4. Określenia podstawowe (terminologia) 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których 
zestawienie podano w punkcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1.  Prowadzenie robót w budownictwie, wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach (normach) 
obowiązujących w zakresie w/w budownictwa, oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymującymi dane obiekty. 
1.5.2. Odbiór placu budowy  
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem   
budowlanym i terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie  placu budowy, a jego odbiór przez 
wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, Inwestora), powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych 
stron i udokumentowany spisaniem protokółu. 
1.5.3.  Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach przebudowy. 
Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót elektrycznych oraz pomocnicze roboty 
ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi. 

2.0. Materiały 
 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny 

odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy 
dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokółami odbioru technicznego (np. w 
przypadku urządzeń prefabrykowanych). 

3.0. Sprzęt 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, 
powinny mieć aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniające do ich eksploatacji. 

4.0. Transport 
 Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp.,  

niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5.0. Wykonanie robót 
Zasady wykonania głównych robót elektroenergetycznych związanych z przebudową ujęto w n/w SST: 
E-01.00. Instalacje elektryczne w obiekcie  
5.1. Montaż tablic rozdzielczych, pojedynczych aparatów, odbiorników 

5.1.1. Mocowanie indywidualne 
Tablice rozdzielcze i sterownicze należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i 
uwzględniając następujące warunki: 
- jeżeli urządzenie jest mocowane na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem lub wytycznymi 
dostawcy, jeżeli mocowanie tej konstrukcji bądź ramy posadowczej nie zostało wykonane przy robotach budowlanych 
- konstrukcję wymienioną w pkt jw. należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą zabetonowanych 
kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów konstrukcyjnych 
- urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) należy mocować śrubami lub wkrętami do stalowych konstrukcji (ewentualnie 
aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montażowych), natomiast do 
podłoża (ściana, strop) na kołkach kotwiących rozporowych lub zabetonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we 
wszystkich otworach urządzenia służących do ich mocowania. 

5.1.2. Wprowadzenie przewodów i kabli 
Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia aparatów oraz odbiorników. 
Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami 
podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 
 kable wprowadzać do przygotowanych w trakcie prac budowlanych przepustów,     
szczególnie dotyczy to wejścia do kanału kablowego rozdzieli głównej 

 w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być chronione 
 przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez 

założenie tulejek izolacyjnych 
 przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy 

nadmiar długości niż przewody robocze 
 zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po 

podłączeniu będą niedostępne  
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 w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w 

dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonania instalacji szczelnych. 
 Przejścia kabli i przewodów przez strefy pożarowe należy wykonać przegrody ogniowe o wytrzymałości E-90min 

 
5.1.3. Przyłączenie przewodów i kabli 

Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być 
wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły 
docisku i korozją.  
Ponadto należy zachować następujące wymagania: 
- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego połączenia z zaciskiem 
- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych drutów lub skrętek 

np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę(dopuszcza się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku 
przewodów z żyłami Cu) 

- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku 
- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować i unieruchomić 
- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego 
- kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą 

5.1.4. Cechowanie odbiorników i aparatów 
Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone do sterowania i 
sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urządzeniach należy zaopatrzyć w nazwę i opis funkcjonalny. 

6.0. Kontrola jakości odbioru robót 
 Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju robót oraz uwagami 

zawartymi w odpowiadającej im SST. 
7.0. Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robót ujęte zostały w odpowiadającym im SST. 
8.0. Odbiór robót 

Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów zawarte są w przepisach [1] i [2]. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności 
przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających zakryciu należy sporządzić protokół, którego wyniki należy wpisać do 
dziennika robót (budowy) podając również ocenę jakości robót. 
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 
a) uziomy i instalacje uziemiające w wykopach – przed zasypaniem 
b) instalacje wtynkowe i podtynkowe – przed pokryciem ścian tynkiem 
c) inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych 

8.2. Odbiory częściowe 
Przed odbiorem końcowym dużych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne 

fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego 
użytkownika instalacji. Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. Wynik odbioru częściowego 
należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy). 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 
- tablice piętrowe poszczególnych kondygnacji 
- wlz do poszczególnych tablic piętrowych 
- zakończone etapy robót instalacji wewnętrznych tych pomieszczeń czy też zespołów pomieszczeń, które będą przekazywane 

do eksploatacji jak np. instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych 
- instalacja odgromowa. 

8.3. Odbiory końcowe 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad 

odbioru obiektów podanych w [1]. 
 odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem mających na celu 
przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji  
 odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi 
 przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy 
wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokółów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika 
robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą,  instrukcje eksploatacji urządzeń 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru 
 przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, 
normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób montażowych, sprawdzających przy tym 
również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokóle prób i odbiorów 
- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być 
użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki 
 z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora i oddającego 
wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru., stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
Odbiorowi końcowe podlegają: 
- elementy zewnętrzne jak kablowe linie zasilające, sieć kablowa n.n. po terenie oraz oświetlenie terenu 
- instalacje elektryczne w obiekcie 
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8.4. Odbiory ostateczne 

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po 
odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

9.0. Podstawa płatności 
 Według poszczególnych SST A. Wymagania ogólne 

10.0. Przepisy związane 
1. Zarządzenie  Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 kwietnia 1974 r. w  
    sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji  
    budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i inwestycyjnych (M.P. nr 14 z 1974 r. – poz. 94). 
2. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r. 
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1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 

związanych  z  nadbudową piętra Biblioteki Publicznej w Helu .   
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
elektrycznych w budynkach (1.1). 
Zakres robót obejmuje: 
a) wymiana tablicy piętrowej  
b) instalacje elektryczne oświetleniowe  
c) instalacje gniazdek 1-fazowych ogólnych  
d) instalacja zasilania wentylacji 
e) instalacja odgromowa  

- Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których 

zestawienie podano w punkcie 10. 
- Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) 
aparatury, opraw oświetleniowych, tablic i osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy instalacji powinny 
być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy innych rodzajów opraw, aparatury i osprzętu niż 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej  zmian, które będą 
uzgodnione w obowiązującym trybie z Inwestorem i które nie pogorszą parametrów technicznych przyjętych rozwiązań. Szczególnie 
dotyczy to ochrony przed porażeniem prądem i natężenia oświetlenia w pomieszczeniach i komunikacji. 

2.0. Materiały  
2.1. Parametry techniczne, budowę rozbudowę  tablic, układ połączeń oraz stopień ochrony podano w dokumentacji technicznej. Tablice 

wyposażone będą w typowe elementy zabezpieczające dobrej klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczające stosować 
nadmiarowe wyłączniki instalacyjne , ochronniki przepięciowe , rozłączniki instalacyjne . Rozdzielnice wykonać w układzie TN-C-S 
z oddzielnymi szynami PE i N. W związku z istniejącymi obwodami podłączonymi do przebudowanej tablicy szyny ochronne należy 
zmostkować do czasu wymiany istniejących obwodów danego obszaru jako trzyżyłowej . Tablicę główną budynku należy rozbudować 
o pole odpływowe wyposażone w wyłącznik instalacyjny nadmiarowy oraz dobudowanie ochronnika przepięciowego zespolonego. 

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji poliwinitowej i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 750 V z żyłami miedzianymi o przekroju  
1,5mm2 ,  2,5 , 4 , 6  mm2  i ilości żył 3 – 5 wg PN-87/E-90056. 

      2.3. Oprawy oświetleniowe 
Spełniając  wymagania  norm  Prawa  Budowlanego, przepisów  ochrony  ppoż.  zastosować: 
 oświetlenie  ogólne, robocze  poszczególnych  pomieszczeń  i  korytarzy  
 oświetlenie ewakuacyjne stref komunikacyjnych 
Przewiduje się zastosowanie opraw: 
 oprawy świetlówkowe 2x18W, 2x36W,2x58W nastropowe  z rastrem z kloszem ,IP20,IP22,IP44,IP65  
 oprawy świetlówkowe rastrowe, nastropowe  2x36W, IP20  
 oprawy świetlówkowe z kloszem Plafoniery 36W , IP 44 
 zasilacze awaryjne do opraw 36W/2h w oprawach 

Przykładowe typy opraw jak w projekcie. Lokalizacja  poszczególnych opraw podana na rysunkach. 
2.4. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (w tym do instalacji szczelnych) 

2.5. Puszki instalacyjne  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm  
2.6. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V,  
2.7. Gniazda wtyczkowe p/t dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V. 
2.8. Łączniki i przełączniki 10A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem  
2.9. Łączniki instalacyjne 10A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania p/t  
2.10. Rury winidurowe instalacyjne o średnicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

     2.11. Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm 
     2.12. Płaskownik stalowy, ocynkowany 25 x 4 mm  

Stosować ściśle podaną kolorystykę osprzętu. 
Odbiór materiałów na budowie: 

 materiały takie jak: tablice rozdzielcze główne i pomocnicze, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczyć na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego 

 dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy 
 w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy 

przed ich wbudowaniem – poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót 
      Składowanie materiałów na budowie: 

 składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

3.0. Sprzęt 
 Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,91t 
- spawarka transformatorowa do 500 A  
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- elektronarzędzia 

4.0. Transport 
 Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu 

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5.0. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty instalacyjne. Ogólne zasady robót montażowych wg SST E.00. 

5.2.  Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być 

przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. 
 Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
5.3.  Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 
instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 
jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4.  Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp muszą być chronione   
   przed uszkodzeniami 
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób   
  szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości  
   bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed uszkodzeniami   
   mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.5.  Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Wymogi Prawa Budowlanego nakazują stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S przewodami 3 
lub 5-żyłowej z oddzielnymi szynami PE i N. Przepis ten dotyczy wszystkich obiektów nowobudowanych lub 
modernizowanych. Instalacje  elektryczne  wykonać  przewodami  miedzianymi  a  ilości  i  przekroje  żył  podano  na  
planie  instalacji.  Przewody nie oznaczone to przewody 3-żyłowe. Izolacja przewodów 750 V. Instalację  oświetleniową 
wykonać przewodami  miedzianymi YDYp 1,5 mm2.  Ujęte  w  opracowaniu  instalacje  gniazd  ogólnego  
przeznaczenia  dotyczą  przenośnych  lub  stałych  odbiorników  ogólnego  przeznaczenia i gniazd  porządkowych.  
Instalacje te wykonywać wg dyspozycji w dokumentacji. Izolacja przewodów 750 V. Przewody  układać  na  ścianach  
murowanych  w/t, na  ścianach  gipsowych  w  rurkach  RVS  18 ..  Gniazda  wtykowe  oraz  łączniki  w  
pomieszczeniach  w.c. stosować o stopniu ochrony IP-44, który montować w puszkach  wtynkowych, szczelnych. 
Gniazda wtykowe montować na wysokościach: wg dyspozycji projektowych. 
Wyłączniki  instalować  wg dyspozycji projektowych. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w 
sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie w metalowy kołek 
rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. Zwieszanie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw 
oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

5.6.  Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 
estetyczny. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 
wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju 
podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
 

5.7. Układanie przewodów 
5.7.1. Przewody izolowane w rurkach 

a) układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed 
połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa 
łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnieniem połączeń 
Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. 
Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana 
ze spadkiem 0,1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania 
rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

b) wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania 
sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą 
specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte 
w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe  
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
Ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na 
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istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie.  
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
zamontowanie listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie 
przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy 
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9. Przyłączenia odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być 
wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. Połączenia mogą być wykonane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 
technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 
lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać:  
 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi 
 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych 
 przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych 

5.10.  Montaż tablic  
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy 
konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy 
przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzeń należy: 
 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach 
 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
 podłączyć obwody zewnętrzne 
 podłączyć przewody ochronne 

 
 
5.11.  Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 

a) zwody poziome 
Sztuczne zwody odgromowe należy instalować przy użyciu wsporników naciągowych oraz uchwytów klejonych do pokrycia 
dachu. Wymiary  poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 cm od 
powierzchni dachu przy niepalnych i trudno zapalanych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

b) przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w rurach osłonowych o grubości 
ścianki min.5mm pod warstwą ocieplenia .  

c) uziomy 
Wykonać uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm  zgodnie z wytycznymi w projekcie elektrycznym . 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją  powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie 
pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

5.12.  Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy 
uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
 pomiar rezystancji izolacji instalacji 
 pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
 pomiary pętli zwarciowych 
 pomiary rezystancji uziemień 
 próby funkcjonalne 
 pomiar natężenia oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego 
  

6.0. Kontrola jakości robót 
1. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5], [6] i przepisów [7] 
2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym 

programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 
biurowych, technicznych i ciągach komunikacyjnych, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem 
wyników do protokołu odbioru. 

7.0. Obmiar robót 
 Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8.0. Odbiór robót 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  - Odbiór robót w SST E.00 
8.2. Odbiory częściowe   - Odbiory częściowe wg SST E.00 
8.3. Odbiory końcowe  - Odbiory końcowe wg SST E.00 
8.4. Odbiory ostateczne  - Odbiory ostateczne wg SST E.00. 

9.0. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi umowa zawarta z Inwestorem 

10.0. Przepisy związane 
 

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i 
powłoce poliwinitowej, okrągłe. 

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o 
izolacji poliwinitowej. 

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
poliwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektroenergetycznym  
BN-85/3081 Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 
PN-80/C-89295 

Rury z nieplastikowego polichlorku winylu 
PN-IEC-60364 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
Instrukcja  badań  odbiorczych  urządzeń  elektrycznych – MGiE  1982r. 

Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994 – W sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłaszania do 
certyfikatu na znak bezpieczeństwa 

Katalogi opraw firm ES-System, Elgo i Farel 
 

Katalogi osprzętu  firmy LEGRAND POLO 
 
 

 
 

 
 


